



UNIONE MONTANA DI COMUNI "DAL TOBBIO AL COLMA"

Via Umberto I° n. 37 – C.A.P. 15060 – BOSIO (AL) – P.IVA 02409760069 – Tel 0143 684799 —
segreteria@unionedaltobbioalcolma.al.it. – Pec unionemontana.daltobbioalcolma.al@legalmail.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VERBALE DI GARA

COMUNE di CASALEGGIO BOIRO	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza viabilità e abitato in Località Castello in Comune di Casaleggio Boiro. CUP I27H15001270002 CIG 6607385A95
---	--

PREMESSO CHE

- in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Casaleggio Boiro, n. 40 in data 23.05.2018, è stata indetta la gara con procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza viabilità e abitato in Località Castello in Comune di Casaleggio Boiro, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art.95, comma2, del D. Lgs. n. 50/2016, con l'importo a base di gara pari ad euro 247.383,51 (duecentoquarantasettemilatrecentoottantatre/51) oltre IVA di legge;
- in data 26.05.2018 il Comune di Casaleggio Boiro ha pubblicato sul proprio sito web un avviso di manifestazione di interesse per le imprese del settore;
- nel termine stabilito del 05.06.2018 sono pervenute n. 29 manifestazioni di interesse da parte delle seguenti ditte, così registrate al protocollo :

• Emanuelli S.r.l. • Via Solero 6 – Quargnento (Al)	n° 1006 del 29/05/2018
Gallo Valter & C. S.n.c. Via Circonvallazione 5 – Feisoglio (Cn)	n° 1015 del 29/05/2018
Boggeri S.p.a. Località Piano s.n. – Arquata Scrivia (Al)	n° 1018 del 29/05/2018

Ge.La.Mo. S.r.l. Via Vasetto 10 – Villar San Costanzo (Cn)	n° 1020 del 30/05/2018
CO.GE.T. S.r.l. Via Largo del Golgota – Roccavivara (Cb)	n° 1026 del 30/05/2018
Belingheri Cristoforo S.r.l. Via Monte Ferrante 5 – Colere (Bg)	n° 1028 del 30/05/2018
Acquistapace Daniele & C. S.r.l. Via Bolgia 41 – Cosio Valtellino (So)	n° 1029 del 30/05/2018
Liguria Palificazioni S.r.l. Via Pratoquartino 101/L – Sant’Olcese (Ge)	n° 1030 del 31/05/2018
Cos.mo. S.r.l. Località Baracca 8/A – Sarezzano (Al)	n° 1032 del 31/05/2018
Lerta & C. S.r.l. Via Roma 1 – Fabbrica Curone (Al)	n° 1033 del 31/05/2018
Giuggia Costruzioni S.r.l. Via Cave 28/3 – Villanova Mondovì (Cn)	n° 1035 del 31/05/2018
Terra.Con S.r.l. Strada Vecchia delle Poste 142 – Poirino (To)	n° 1036 del 31/05/2018
Ivies S.p.a. Loc. Cretaz Boson 13 – Pontey (Ao)	n° 1037 del 31/05/2018
Rossello Costruzioni S.R.L Via Boglietto 15 – Neive (Cn)	n° 1041 del 01/06/2018
Edil Due S.r.l. Via Chiaravagna 97/F/R - Genova	n° 1042 del 01/06/2018
Ditte	protocollo e data
Sonedile S.r.l. Viale Crispi 17 - Teramo	n° 1044 del 01/06/2018
Geobau S.r.l. Via di Mezzo ai Piani 27 - Bolzano	n° 1061 del 01/06/2018
Citiemme S.r.l. Via Donati 14 - Torino	n° 1066 del 05/06/2018
Injectosond Italia S.r.l. Via Ilva 4/4B – Arenzano (Ge)	n° 1068 del 05/06/2018

C.R.E.U.M.A. S.r.l. Via Reg. Pieve 49 – Villafranca d’Asti (At)	n° 1071 del 05/06/2018
Ruscalla Renato S.p.a. Via Provenzale 16 – Asti	n° 1072 del 05/06/2018
Edilcostruzioni Nardo Giocondo Via Roma 39 – Camponogara (Ve)	n° 1073 del 05/06/2018
Antonini S.r.l. Via Santa Lucia 55/A – Bastia Umbra (Pg)	n° 1075 del 05/06/2018
Portalupi Carlo Impresa S.p.a. Regione Primavera 6 – Ticineto (Al)	n° 1076 del 05/06/2018
Ing. Angelo Bianchi & C. S.a.s. Via Bonifacio Festaz 10 – Aosta	n° 1077 del 05/06/2018
S.C. Edil di Pagliero Renzo S.a.s. Frazione Spineto 185 – Castellamonte (To)	n° 1078 del 05/06/2018
Centro Legno Ambiente Soc. Coop. Via E. Fermi 29 – Castelnuovo di Garfagnana (Lu)	n° 1079 del 05/06/2018
Nuove Costruzioni S.r.l. Regione Piano 10 – Visone (Al)	n° 1037 del 31/05/2018
Bertini S.r.l. Loc. Miniere 9 – Riva Valdobbia Vc)	n° 1041 del 01/06/2018

- il giorno 08.06.2018, in Comune a Casaleggio Boiro, si è provveduto ad effettuare, mediante sorteggio, l'estrazione delle 15 ditte da invitare alla gara;
- da questo sorteggio, del quale si allegano verbale e determina del Responsabile Unico del Procedimento, dr. Massimo Parodi, n. 45 del 08.06.2018, sono stati estratti i nominativi delle seguenti ditte:

1. Gallo Valter e C. snc di Feisoglio (CN)
2. Ruscalla Renato spa di Asti
3. Lerta e C. di Fabbrica Curone (AL)
4. Belingheri Cristoforo srl di Colere (BG)
5. S.C. Edil sas di Castellamonte (TO)
6. Geobau srl di Bolzano
7. Ivies spa di Pontey (AO)
8. Terra.con srl di Poirino (TO)
9. Giuggia Costruzioni srl di Villanova Mondovì (CN)
10. Citiemme srl di Torino
11. Portalupi Carlo spa di Ticineto (AL)

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

12. Impresa Emanuelli srl di Quargnento (AL)
13. Nuove Costruzioni srl di Visone (AL)
14. Boggeri spa di Arquata Scrivia (AL)
15. C.R.E.U.M.A. srl di Villafranca d'Asti (AT)

- a tutte le ditte sorteggiate – e indicate al punto precedente - in data 28.06.2018 con protocollo 410/18 sono state trasmesse le lettere di invito e il disciplinare di gara tramite posta elettronica certificata e, da tutte le ditte, sono pervenute le ricevute elettroniche di consegna che, anche se non materialmente allegate al presente verbale, sono conservate negli Uffici dell'Unione Montana;
- le seguenti ditte hanno presentato lettera di rinuncia alla partecipazione alla gara:
 - GEOBAU srl - in data 03.07.18 prot. n.. 422/18
 - C.R.E.U.M.A. srl - in data 10.07.18 prot. n.. 438/18
 - S.C. EDIL sas - in data 10.07.18 prot. n.. 439/18
 - BOGGERI spa - in data 11.07.18 prot. n.. 441/18
 - BELINGHERI srl - in data 12.07.18 prot. n.. 444/18
 - IVIES spa - in data 12.07.18 prot. n.. 445/18
- la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12.07.2018;
- entro il termine perentorio è pervenuta alla Stazione Appaltante, n.1 offerta dalle seguenti imprese: **TERRA.CON srl – Strada Vecchia delle Poste 142– Poirino (TO) e Impresa Emanuelli SRL – Via Solero 6, Quargnento (AL)** assunta al protocollo al n. 443/18 in data 12.07.2018 alle ore 11,20;
- non sono pervenute altre offerte dopo il termine suddetto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 13.07.2018 alle ore 15,00 presso la sede dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma, a Bosio, in un locale aperto al pubblico e in seduta pubblica, si è proceduto all'esperienza della gara da parte della Commissione, nominata con determina del Responsabile del Procedimento n. 03 in data 12.07.2018, e formata come segue:

<i>PRESIDENTE</i>	<i>Ing. ODDONE Antonio</i>	<i>- libero professionista (esperto)</i>
<i>COMMISSARIO</i>	<i>sig.ra TRUCCO Silvia</i>	<i>- dipendente Comune di Acqui Terme</i>
<i>COMMISSARIO</i>	<i>sig. CAVALLERO Franco</i>	<i>- dipendente Comune di Predosa</i>
<i>VERBALIZZANTE</i>	<i>sig.ra SALVI Anna</i>	<i>- dipendente Unione Montana</i>

Si procede all'esame dell'offerta pervenuta dalle ditte TERRA.CON srl E IMPRESA EMANUELLI srl: la busta risulta sigillata ed è timbrata e firmata sui lembi da entrambe le imprese e recante l'indicazione " Offerta per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza viabilità e centro abitato Località Castello. CUP I27H15001270002 - CIG 6607385A95 – NON APRIRE”;

Viene aperto il plico e risulta la seguente documentazione:

- Busta A - documentazione
- Busta B - offerta di premialità tecnica
- Busta C - offerta economica

- 12. Impresa Emanuelli srl di Quargnento (AL)
- 13. Nuove Costruzioni srl di Visone (AL)
- 14. Boggeri spa di Arquata Scrivia (AL)
- 15. C.R.E.U.M.A. srl di Villafranca d'Asti (AT)

- a tutte le ditte sorteggiate – e indicate al punto precedente - in data 28.06.2018 con protocollo 410/18 sono state trasmesse le lettere di invito e il disciplinare di gara tramite posta elettronica certificata e, da tutte le ditte, sono pervenute le ricevute elettroniche di consegna che, anche se non materialmente allegata al presente verbale, sono conservate negli Uffici dell'Unione Montana;
- le seguenti ditte hanno presentato lettera di rinuncia alla partecipazione alla gara:
 - GEOBAU srl - in data 03.07.18 prot. n.. 422/18
 - C.R.E.U.M.A. srl - in data 10.07.18 prot. n.. 438/18
 - S.C. EDIL sas - in data 10.07.18 prot. n.. 439/18
 - BOGGERI spa - in data 11.07.18 prot. n.. 441/18
 - BELINGHERI srl - in data 12.07.18 prot. n.. 444/18
 - IVIES spa - in data 12.07.18 prot. n.. 445/18
- la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12.07.2018;
- entro il termine perentorio è pervenuta alla Stazione Appaltante, n.1 offerta dalle seguenti imprese: **TERRA.CON srl – Strada Vecchia delle Poste 142– Poirino (TO) e Impresa Emanuelli SRL – Via Solero 6, Quargnento (AL)** assunta al protocollo al n. 443/18 in data 12.07.2018 alle ore 11,20;
- non sono pervenute altre offerte dopo il termine suddetto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 13.07.2018 alle ore 15,00 presso la sede dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma, a Bosio, in un locale aperto al pubblico e in seduta pubblica, si è proceduto all'esperimento della gara da parte della Commissione, nominata con determina del Responsabile del Procedimento n. 03 in data 12.07.2018, e formata come segue:

<i>PRESIDENTE</i>	<i>Ing. ODDONE Antonio</i>	<i>- libero professionista (esperto)</i>
<i>COMMISSARIO</i>	<i>sig.ra TRUCCO Silvia</i>	<i>- dipendente Comune di Acqui Terme</i>
<i>COMMISSARIO</i>	<i>sig. CAVALLERO Franco</i>	<i>- dipendente Comune di Predosa</i>
<i>VERBALIZZANTE</i>	<i>sig.ra SALVI Anna</i>	<i>- dipendente Unione Montana</i>

Si procede all'esame dell'offerta pervenuta dalle ditte TERRA.CON srl E IMPRESA EMANUELLI srl: la busta risulta sigillata ed è timbrata e firmata sui lembi da entrambe le imprese e recante l'indicazione " Offerta per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza viabilità e centro abitato Località Castello. CUP I27H15001270002 - CIG 6607385A95 – NON APRIRE";

Viene aperto il plico e risulta la seguente documentazione:

- Busta A - documentazione
- Busta B - offerta di premialità tecnica
- Busta C - offerta economica

Si procede quindi all'apertura della busta A per esaminare la correttezza e la completezza della documentazione richiesta ,ai fini dell'ammissione alla gara.

Anche la "busta A" risulta sigillata ed è timbrata e firmata sui lembi da entrambe le imprese e recante l'indicazione " lavori di messa in sicurezza viabilità e centro abitato Località Castello. CUP I27H15001270002 - CIG 6607385A95" – documentazione";

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta A risulta la dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo di imprese tra le ditte Terrac.con srl e Emanuelli srl; la documentazione amministrativa è conforme alle prescrizioni del disciplinare e pertanto il raggruppamento temporaneo Terra.con srl ed Emanuelli srl viene ammesso alle fasi successive.

La seduta pubblica è dichiarata conclusa alle ore 15,55.

Alle ore 16.00 si procede, in seduta privata, all' esame del contenuto della "Busta B – offerta di premialità tecnica".

La "busta B" risulta sigillata ed è timbrata e firmata sui lembi da entrambe le imprese e recante l'indicazione " lavori di messa in sicurezza viabilità e centro abitato Località Castello. CUP I27H15001270002 - CIG 6607385A95" – offerta premialità tecnica";

Il progetto viene esaminato dalla Commissione che attribuisce il punteggio in base ai parametri nella lettera di invito di seguito riportati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PONDERAZIONE		
Offerta Tecnica		Peso
1	Qualità sociale ed ambientale	15
2	Tempistiche esecutive	5
3	Miglioramento del valore tecnico, economico e gestionale dell'intervento	65
Offerta Economica		
4	Prezzo offerto	15
Totale		100

A loro volta suddivisi nei seguenti sub-criteri:

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTI CONDIZIONI AGGIUNTIVE		
Offerta Tecnica		Peso
1	Qualità sociale ed ambientale	15 di cui:
	Possesso di certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001; Soluzioni proposte per la conduzione delle attività di cantiere e per la riduzione dei rischi dovuti all'esecuzione dei lavori, con particolare attenzione alla gestione delle terre e rocce da scavo, anche con riferimento tecnico al D.M. Ambiente 11.10.2017, al fine di garantire la pluralità di attività comunque previste nell'area oggetto di intervento nonché tese a migliorare la gestione delle interferenze tra più ditte eventualmente agenti;	2
	Miglioramento dei costi di gestione con specifico riferimento alla facilità ed economicità di manutenzione, mediante soluzioni innovative di realizzazione, nello scrupoloso rispetto della progettazione dal punto di vista strutturale e morfologico.	3
	Estensione e implementazione della rete di monitoraggio ambientale con particolare attenzione alla misurazione, monitoraggio e registrazione dell'aerodisperso durante le opere di perforazione e scavo, presso l'abitato della borgata Castello e il Concentrico.	10
2	Tempistiche esecutive	5
	Riduzione del tempo di esecuzione, intendendo per lo stesso anche quello relativo alla produzione di certificazioni, collaudi di competenza, di almeno il 20% rispetto a quello definito nelle valutazioni progettuali (130 gg. naturali e consecutivi), con le seguenti condizioni accompagnate all'offerta: a) applicazione della penale "secca" dell'1 per mille dell'importo contrattuale a partire dal primo giorno di ritardo, anziché la penale progressiva come definita dall'art. 17 dello schema di Contratto; b) applicazione della penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai seguenti obiettivi, riferiti al cronoprogramma di progetto, così come ritardato con proporzione diretta rispetto alle tempistiche offerte: b.1 esecuzione delle opere di perforazione	5

	b.2 esecuzione delle opere di risagomatura e movimentazione terra b.3 realizzazione delle strutture e certificazione L'offerente dovrà produrre garanzia tecnica circa l'utilizzo di acceleranti per le opere c.a. in conformità ai disposti capitolari, al fine di ottenere un fattivo riscontro anche sulle tempistiche di prova propedeutiche al collaudo.	
3	Miglioramento del valore tecnico, economico e gestionale dell'intervento	65 di cui:
	Miglioramento e potenziamento della rete di monitoraggio esistente e realizzata durante gli studi propedeutici alla progettazione, mediante un nuovo piezometro con perforazione a distruzione di nucleo, presso l'inclinometro "S6", immediatamente a monte dell'abitato, della profondità di almeno 25 m., incluso ogni onere e fornitura: trasferimento e approntamento attrezzatura, perforazione in regime di rischio amianto come disciplinata dal PSC, eventuali rivestimenti, installazione di piezometro a tubo aperto del diametro compreso tra 1,5" e 3", del dreno e dei tappi impermeabili, pozzetto carrabile in quota, ecc.	30
	Fornitura ed installazione di sistema per la misurazione automatica del livello della falda freatica, comprensivo di sonda piezometrica idonea alla lettura in continuo o a intervalli predeterminati dell'escursione di falda, cablaggi, sistema automatico per l'acquisizione dei dati piezometrici programmabile autoalimentato mediante sistema FV stand-alone con batteria tampone, dotato di unità per la trasmissione dei dati via GSM, comprensiva di tutti gli oneri di cantiere, l'assistenza di personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.	20
	Fornitura e posa di sistema automatico di rilevazione dei dati pluviometrici locali collegato e coordinato con la centralina di misurazione automatica del livello della falda freatica e conseguente trasmissione dei dati via GSM.	7
	Fornitura e posa di idrometro analogico (asta graduata) all'interno del ristagno "E" (int. 5), leggibile su almeno tre lati dalle sponde del ristagno stesso, compresa ogni opera civile per lo stabile ammaraggio dello stesso sul terreno di fondo e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta.	3
	Automazione lettura dati dell'idrometro collegato e coordinato con la centralina di misurazione automatica del livello della falda freatica e conseguente trasmissione dei dati via GSM.	5
Offerta Economica		
4	Prezzo offerto	15
Totale		100

Il punteggio minimo per essere ammessi alla fase successiva della gara è stato stabilito in punti 25/100.

Al progetto presentato dal raggruppamento delle ditte Terra.con srl ed Emanuelli srl viene così attribuito il seguente punteggio:

1	Qualità sociale ed ambientale	15 di cui:
sub 1.1	Possesso di certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001; Soluzioni proposte per la conduzione delle attività di cantiere e per la riduzione dei rischi dovuti all'esecuzione dei lavori, con particolare attenzione alla gestione delle terre e rocce da scavo, anche con riferimento tecnico al D.M. Ambiente 11.10.2017, al fine di garantire la pluralità di attività comunque previste nell'area oggetto di intervento nonché tese a migliorare la gestione delle interferenze tra più ditte eventualmente agenti;	2 x 1 = 2 eccellente
sub 1.2	Miglioramento dei costi di gestione con specifico riferimento alla facilità ed economicità di manutenzione, mediante soluzioni innovative di realizzazione, nello scrupoloso rispetto della progettazione dal punto di vista strutturale e morfologico.	3 x 1 = 3 eccellente
sub 1.3	Estensione e implementazione della rete di monitoraggio ambientale con particolare attenzione alla misurazione, monitoraggio e registrazione dell'aerodisperso durante le opere di perforazione e scavo, presso l'abitato della borgata Castello e il Concentrico.	10 x 1 = 10 eccellente
2	Tempistiche esecutive	4 di cui
	Riduzione del tempo di esecuzione, intendendo per lo stesso anche quello relativo alla produzione di certificazioni, collaudi di competenza, di almeno il 20% rispetto a quello definito nelle valutazioni progettuali (130 gg. naturali e consecutivi), con le seguenti condizioni accompagnate all'offerta: a) applicazione della penale "secca" dell'1 per mille dell'importo contrattuale a partire dal primo giorno di ritardo, anziché la penale progressiva come definita dall'art. 17 dello schema di Contratto; b) applicazione della penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai seguenti obiettivi, riferiti al cronoprogramma di progetto, così come ritardato con proporzione diretta rispetto alle tempistiche offerte: b.1 esecuzione delle opere di perforazione b.2 esecuzione delle opere di risagomatura e movimentazione terra b.3 realizzazione delle strutture e certificazione L'offerente dovrà produrre garanzia tecnica circa l'utilizzo di acceleranti per le opere c.a. in conformità ai disposti capitolari, al fine di ottenere un fattivo riscontro anche sulle tempistiche di prova propedeutiche al collaudo.	5 x 0,8 = 4 ottimo
3	Miglioramento del valore tecnico, economico e gestionale dell'intervento	57 di cui:
sub 3.1	Miglioramento e potenziamento della rete di monitoraggio esistente e realizzata durante gli studi propedeutici alla progettazione, mediante un nuovo piezometro con perforazione a distruzione di nucleo, presso l'inclinometro "S6", immediatamente a monte dell'abitato, della profondità di almeno 25 m., incluso ogni onere e fornitura: trasferimento e approntamento attrezzatura, perforazione in regime di rischio amianto come disciplinata dal PSC, eventuali rivestimenti, installazione di piezometro a tubo aperto del diametro compreso tra 1,5" e 3", del dreno e dei tappi impermeabili, pozzetto carrabile in quota, ecc.	30x1=30 eccellente
sub 3.2	Fornitura ed installazione di sistema per la misurazione automatica del livello della falda freatica, comprensivo di sonda piezometrica idonea alla lettura in continuo o a intervalli predeterminati dell'escursione di falda, cablaggi, sistema automatico per l'acquisizione dei dati piezometrici programmabile autoalimentato mediante sistema FV stand-alone con batteria tampone, dotato di unità per la trasmissione dei dati via GSM, comprensiva di tutti gli oneri	20x0,6= 12 buono

	di cantiere, l'assistenza di personale specializzato compresa di ogni attrezzatura per l'assemblaggio, il cablaggio, e l'installazione della strumentazione, nonché ogni opera civile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.	
sub 3.3	Fornitura e posa di sistema automatico di rilevazione dei dati pluviometrici locali collegato e coordinato con la centralina di misurazione automatica del livello della falda freatica e conseguente trasmissione dei dati via GSM.	7 x 1 = 7 eccellente
sub 3.4	Fornitura e posa di idrometro analogico (asta graduata) all'interno del ristagno "E" (int. 5), leggibile su almeno tre lati dalle sponde del ristagno stesso, compresa ogni opera civile per lo stabile ammaraggio dello stesso sul terreno di fondo e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta.	3 x 1 = 3 eccellente
sub 3.5	Automazione lettura dati dell'idrometro collegato e coordinato con la centralina di misurazione automatica del livello della falda freatica e conseguente trasmissione dei dati via GSM.	5 x 1 = 5 eccellente
Offerta Economica		
Totale parziale		76

Il punteggio dal raggruppamento delle ditte Terra.con srl e Impresa Emanuelli srl ottenuto è di punti 76/100 e quindi il concorrente viene ammesso alla fase successiva.

La seduta privata, chiusa al pubblico, è dichiarata conclusa alle ore 16,40

La seduta pubblica riprende e viene esaminata la busta C con l'offerta economica.

La "busta C" risulta sigillata ed è timbrata e firmata sui lembi da entrambe le imprese concorrenti e recante l'indicazione " lavori di messa in sicurezza viabilità e centro abitato Località Castello. CUP I27H15001270002 - CIG 6607385A95" – offerta economica";

La busta contiene il modello 2 predisposto dall'Unione Montana, debitamente compilato e in marca da bollo.

Il ribasso offerto è pari alla percentuali del 1,50% (unovirgolacinquantapercento/00) calcolata sull'importo a base d'asta da assoggettare a ribasso di euro 225.035,41 e corrispondente ad euro 3.375,53.

Il punteggio assegnato dalla Commissione per l'offerta economica è pari a 15/100, portando il punteggio totale a 91/100.

		Totale parziale	76
4	Offerta economica		15
Totale			91

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sui siti internet dell'Unione Montana e del Comune di Casaleggio Boiro nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

PRESIDENTE Ing. ODDONE Antonio



COMMISSARIO sig.ra TRUCCO Silvia



COMMISSARIO sig. CAVALLERO Franco



VERBALIZZANTE sig.ra SALVI Anna



Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Piemonte entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sui siti istituzionale degli Enti interessati, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma e del Comune di Casaleggio Boiro nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Luogo e data

Bosio,

Il Funzionario responsabile

.....