



COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

Prov. di Lucca

Sede Legale Via Frangepane n. 15 tel 0583761944 fax 0583761762
Sede distaccata via del Giardino n. 21 tel 0583764716 fax 0583764771
tecnico@comune.fabbrichedivergemoli.lu.it
comune.fabbrichedivergemoli@postacert.toscana.it

AVVISO RELATIVO ALL'APPALTO AGGIUDICATO (Art. 36, c. 9 e art. 98, D. Lgs. 18/4/2016, n. 50)

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA STRADA COMUNALE FABBRICHE DI VALLICO - GRAGLIANA” CUP: H77H21000600002 - CIG: 9170663E80

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Considerato che in data 20.04.2022, si è svolta la gara per l'affidamento dei lavori degli “Interventi di messa in sicurezza lungo la strada comunale Fabbriche di Vallico - Gragliana” – CUP H77H21000600002 - CIG: 9170663E80, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 1 c. 2 lettera b) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, nell'investimento di € 150.000,00, di cui € 102.919,88 per lavori, € 1.543,80 per incremento spese generali da Covid-19, € 5.281,61 per oneri per la sicurezza, 882,77 per oneri della sicurezza aggiuntivi da Covid-19 ed € 39.371,94 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Visto il verbale di gara dal quale risulta che la miglior offerta è pervenuta dalla Ditta Bosi Picchiotti Costruzioni s.r.l., con sede in Castelnuovo di Garfagnana, Via E. Fermi n. 30, C.F. e P.Iva 00283280469, che ha offerto il ribasso percentuale del 6,83%;

Considerato che dopo aver approvato le risultanze della gara svolta ed aver aggiudicato i lavori di cui trattasi alla ditta suindicata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 263 del 23.04.2022 ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola al suddetto operatore economico, per il prezzo di euro 95.890,45 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 5.281,61, a questi dovranno essere sommati euro 1.438,36 già assoggettati al medesimo ribasso e relativi all'incremento dell'importo dei lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del Covid-19 e gli oneri della sicurezza aggiuntivi, sempre inerenti le misure di contenimento del Covid-19, pari ad euro 882,77, per l'importo netto di € 103.493,19, oltre IVA, ovvero per un totale IVA inclusa pari ad € 126.261,69;

Visto il combinato disposto dell'art. 36 comma 9 e art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO

- che alla gara per l'appalto dei lavori degli "Interventi di messa in sicurezza lungo la strada comunale Fabbriche di Vallico - Gragliana" – CUP H77H21000600002 - CIG: 9170663E80, a mezzo del servizio telematico START, hanno presentato la documentazione nei termini n. 1 (una) imprese di seguito indicate:

1. BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.

- che la documentazione inserita nella procedura START dai suddetti concorrenti è risultata completa e conforme a quanto stabilito nella lettera d'invito;

- che conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa si è proceduto con l'apertura delle offerte economiche, con i seguenti risultati:


1. BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.R.L. - ribasso 6,83 %

- che con determina n. 263 del 23.04.2022 il Responsabile del Servizio ha provveduto ad aggiudicare definitivamente alla Ditta Bosi Picchiotti Costruzioni s.r.l., con sede in Castelnuovo di Garfagnana, Via E. Fermi n. 30, C.F. e P.Iva 00283280469, l'esecuzione dei lavori degli "Interventi di messa in sicurezza lungo la strada comunale Fabbriche di Vallico - Gragliana" – CUP H77H21000600002 - CIG: 9170663E80, che ha offerto il ribasso del 6,83% sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di Euro 95.890,45 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 5.281,61, a questi dovranno essere sommati euro 1.438,36 già assoggettati al medesimo ribasso e relativi all'incremento dell'importo dei lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del Covid-19 e gli oneri della sicurezza aggiuntivi, sempre inerenti le misure di contenimento del Covid-19, pari ad euro 882,77, per l'importo netto di € 103.493,19, oltre IVA, ovvero per un totale IVA inclusa pari ad € 126.261,69;

- che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso amministrativo in opposizione ed al T.A.R. competente, ambedue entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Geom. Valentina Vannetti -



Valentina Vannetti