



# COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

Prov. di Lucca

Sede Legale Via Frangepane n. 15 tel 0583761944 fax 0583761762  
Sede distaccata via del Giardino n. 21 tel 0583764716 fax 0583764771  
tecnico@comune.fabbrichedivergemoli.lu.it  
comune.fabbrichedivergemoli@postacert.toscana.it

## AVVISO RELATIVO ALL'APPALTO AGGIUDICATO (Art. 36, c. 9 e art. 98, D. Lgs. 18/4/2016, n. 50)

**RIPRISTINO ANTICHI MURI A SECCO IN LOC. LATTERIA S.LUIGI  
CUP: H78E21000050002 – CUP ARTEA: 931772 – CIG: Z693603AA4**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Considerato che in data 27.04.2022, si è svolta la procedura per l'affidamento dei lavori di "Ripristino antichi muri a secco in Loc. Latteria S.Luigi" - CUP: H78E21000050002 – CUP Artea: 931772 – CIG: Z693603AA4, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 1 c. 2 lettera a) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021, ed alla aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo così come previsto ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis solito Decreto, nell'investimento complessivo di € 29.573,14, di cui € 20.873,43 per lavori, € 600,75 per oneri della sicurezza, € 313,10 per incremento spese generali da Covid-19, € 250,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi da Covid-19 ed € 7.535,86 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Visto che entro il termine prestabilito, le ore 12:00 del giorno 20.04.2022 la Ditta Backa Arben, con sede in Galliciano (LU), via Provinciale la Barca n. 6, C.F. BCKRBN60D03Z100L e P.Iva: 02205840461 ha fatto pervenire la propria offerta economica con il ribasso del 1,00% sul prezzo posto a base di gara e quindi per l'importo netto offerto di € 20.974,66 (comprensivi di € 309,97, per l'incremento delle spese generali da Covid-19, già assoggettati al medesimo ribasso), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 600,75 e gli oneri della sicurezza aggiuntivi, sempre inerenti le misure di contenimento del Covid-19, pari ad € 250,00, oltre I.V.A.;

Considerato che dopo aver approvato le risultanze della procedura svolta il Responsabile del Servizio con determinazione n. 265 del 27.04.2022 ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola al suddetto operatore economico, per il prezzo netto di € 20.974,66 (comprensivi di € 309,97, per l'incremento delle spese generali da Covid-19, già assoggettati al medesimo ribasso), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 600,75 ed oneri della sicurezza aggiuntivi, sempre inerenti le misure di contenimento del Covid-19, pari ad € 250,00, per l'importo totale netto di € 21.825,41, oltre IVA, ovvero per un totale IVA inclusa pari ad € 26.627,00;

Visto il combinato disposto dell'art. 36 comma 9 e art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016;

## RENDE NOTO

- che alla procedura per l'appalto dei lavori di "Ripristino antichi muri a secco in Loc. Latteria S.Luigi" - CUP: H78E21000050002 – CUP Artea: 931772 – CIG: Z693603AA4, a mezzo del servizio telematico START, è stata invitata ed ha partecipato la seguente impresa:

1. Ditta Backa Arben.

- che la documentazione inserita nella procedura START dai suddetti concorrenti è risultata completa e conforme a quanto stabilito nella lettera d'invito;

- che conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa si è proceduto con l'apertura delle offerte economiche, con i seguenti risultati:

1. Ditta Backa Arben - ribasso 1,00 %

- che con determina n. 265 del 27.04.2022 il Responsabile del Servizio ha provveduto ad aggiudicare definitivamente alla Ditta Backa Arben, con sede in Galliciano (LU), via Provinciale la Barca n. 6, C.F. BCKRBN60D03Z100L e P.Iva: 02205840461, l'esecuzione dei lavori di "Ripristino antichi muri a secco in Loc. Latteria S.Luigi" - CUP: H78E21000050002 – CUP Artea: 931772 – CIG: Z693603AA4, che ha offerto il ribasso del 1,00% sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di € 20.974,66 (comprensivi di € 309,97, per l'incremento delle spese generali da Covid-19, già assoggettati al medesimo ribasso), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 600,75 ed oneri della sicurezza aggiuntivi, sempre inerenti le misure di contenimento del Covid-19, pari ad € 250,00, per l'importo totale netto di € 21.825,41, oltre IVA, ovvero per un totale IVA inclusa pari ad € 26.627,00;

- che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso amministrativo in opposizione ed al T.A.R. competente, ambedue entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Geom. Valentina Vannetti -

