



COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

Prov. di Lucca

Sede Legale Via Frangepane n. 15 tel 0583761944 fax 0583761762
Sede distaccata via del Giardino n. 21 tel 0583764716 fax 0583764771
tecnico@comune.fabbrichedivergemoli.lu.it
comune.fabbrichedivergemoli@postacert.toscana.it

AVVISO RELATIVO ALL'APPALTO AGGIUDICATO (Art. 36, c. 9 e art. 98, D. Lgs. 18/4/2016, n. 50)

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO TRATTI STRADALI "FORNOVOLASCO - GROTTA DEL VENTO" CUP. H77H22001180001 - CIG: 9201874AA3

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Considerato che in data 02.05.2022, si è svolta la gara per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino tratti stradali "Fornovolasco - Grotta del Vento". Cup. H77H22001180001 - CIG: 9201874AA3, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 1 c. 2 lettera a) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021, ed alla aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo così come previsto ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis solito Decreto, per l'affidamento in appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino tratti stradali "Fornovolasco - Grotta del Vento". Cup. H77H22001180001, nell'investimento di € 84.168,33, di cui € 60.000,00 per lavori, € 2.350,00 per oneri della sicurezza, € 900,00 per incremento spese generali da Covid-19, € 450,00 per oneri sicurezza Covid-19 ed € 20.468,33 per somme a disposizione della stazione appaltante;

Visto il verbale di gara dal quale risulta che la miglior offerta è pervenuta dalla Ditta Asfalti 2M srl con sede in Borgo a Mozzano, Loc. Pedogna – Dezza n. 88, C.F. e P.Iva 01972450462, che ha offerto il ribasso percentuale del 1,05%;

Considerato che dopo aver approvato le risultanze della gara svolta ed aver aggiudicato i lavori di cui trattasi alla ditta suindicata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 288 del 03.05.2022 ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola al suddetto operatore economico, per il prezzo di euro 59.370,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 2.350,00, a questi dovranno essere sommati euro 890,55 già assoggettati al medesimo ribasso e relativi all'incremento dell'importo dei lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del Covid-19 e gli oneri della sicurezza aggiuntivi, sempre inerenti le misure di contenimento del Covid-19, pari ad euro 450,00, per l'importo netto di € 63.060,55, oltre IVA, ovvero per un totale IVA inclusa pari ad € 76.933,71;

Visto il combinato disposto dell'art. 36 comma 9 e art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO

- che alla gara per l'appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino tratti stradali "Fornovolasco - Grotta del Vento". Cup. H77H22001180001 - CIG: 9201874AA3, a mezzo del servizio telematico START, è stata invitata ed ha partecipato la seguente impresa:

1. Ditta Asfalti 2M srl.

- che la documentazione inserita nella procedura START dai suddetti concorrenti è risultata completa e conforme a quanto stabilito nella lettera d'invito;

- che conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa si è proceduto con l'apertura delle offerte economiche, con i seguenti risultati:

1. Ditta Asfalti 2M srl - ribasso 1,05 %

- che con determina n. 288 del 03.05.2022 il Responsabile del Servizio ha provveduto ad aggiudicare definitivamente alla Ditta Asfalti 2M srl con sede in Borgo a Mozzano, Loc. Pedogna – Dezza n. 88, C.F. e P.Iva 01972450462, l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino tratti stradali "Fornovolasco - Grotta del Vento". Cup. H77H22001180001 - CIG: 9201874AA3, che ha offerto il ribasso del 1.05% sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di euro 59.370,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 2.350,00, a questi dovranno essere sommati euro 890,55 già assoggettati al medesimo ribasso e relativi all'incremento dell'importo dei lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del Covid-19 e gli oneri della sicurezza aggiuntivi, sempre inerenti le misure di contenimento del Covid-19, pari ad euro 450,00, per l'importo netto di € 63.060,55, oltre IVA, ovvero per un totale IVA inclusa pari ad € 76.933,71;

- che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso amministrativo in opposizione ed al T.A.R. competente, ambedue entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Geom. Valentina Vannetti -