



COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

Prov. di Lucca

Sede legale: Loc. Campaccio 2 – 55020 Fabbriche di Vallico

-Tel. 0583 761944 – Fax 0583 761762

Uffici distaccati: Via del Giardino 21 – 55020 Vergemoli -

Tel. 0583 764716 · Fax 0583 764771

AVVISO RELATIVO ALL'APPALTO AGGIUDICATO (Art. 36, c. 9 e art. 98, D. Lgs. 18/4/2016, n. 50)

**“INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ FORESTALE
FINALIZZATA A FACILITARE LE OPERAZIONI SILVICOLTURALI E LA GESTIONE ATTIVA
DELLE SUPERFICI FORESTALI NELLA FRAZIONE DI VERGEMOLI, LOC. PANICAIA E
MAGGIOLINI”
CUP H79J19000090002 - CUP ARTEA 745432. CIG.86406623DA**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Considerato che in data 11.03.2021, si è svolta la gara per l'affidamento dei lavori di “Intervento di recupero funzionale della viabilità forestale finalizzata a facilitare le operazioni silvicolturali e la gestione attiva delle superfici forestali nella frazione di Vergemoli, Loc. Panicaia e Maggiolini” - CUP H79J19000090002 - CUP ARTEA 745432. CIG.86406623DA, dell'importo complessivo di per l'importo di € 73.544,82 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 1.593,51 per un importo complessivo di euro 75.138,33 (IVA esclusa), oltre ad € 1.197,66 da assoggettare al medesimo ribasso e relativi all'incremento dell'importo dei lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del Covid-19 e gli oneri della sicurezza aggiuntivi, sempre inerenti le misure di contenimento del Covid-19, pari ad euro 407,50 e quindi per complessivi € 76.671,63 oltre iva 22%, per un totale di € 93.539,39;

Visto il verbale di gara dal quale risulta che la miglior offerta è pervenuta dall'impresa Società Terra Uomini Ambiente srl, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via E. Fermi n. 25, P.Iva 02443130469, con il ribasso del 6,00%;

Considerato che dopo aver approvato le risultanze della gara svolta ed aver aggiudicato i lavori di cui trattasi alla ditta suindicata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 154 del 16.03.2021 ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola al suddetto operatore economico, con il prezzo netto di € 73.544,82 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 1.593,51 per un importo complessivo di euro 75.138,33 (IVA esclusa), oltre ad € 1.197,66 da assoggettare al medesimo ribasso e relativi all'incremento dell'importo dei lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del Covid-19 e gli oneri della sicurezza aggiuntivi, sempre inerenti le misure di contenimento del Covid-19, pari ad euro 407,50 e quindi per complessivi € 76.671,63 oltre iva 22%, per un totale di € 93.539,39;

Visto il combinato disposto dell'art. 36 comma 9 e art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO

- che alla gara per l'appalto dei lavori di "Intervento di recupero funzionale della viabilità forestale finalizzata a facilitare le operazioni silviculturali e la gestione attiva delle superfici forestali nella frazione di Vergemoli, Loc. Panicaia e Maggiolini" - CUP H79J19000090002 - CUP ARTEA 745432. CIG.86406623DA, a mezzo del servizio telematico START, hanno presentato la documentazione nei termini n. 03 (tre) imprese di seguito indicate:

1. Cooperativa La Pania di Corfino scaf
2. Bosi Picchiotti Costruzioni SRL Unipersonale
3. Società Terra Uomini Ambiente srl

- che la documentazione inserita nella procedura START dai suddetti concorrenti e risultata completa e conforme a quanto stabilito nella lettera d'invito;

- che conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa si è proceduto con l'apertura delle offerte economiche, con i seguenti risultati:

1. Cooperativa La Pania di Corfino scaf, ribasso offerto 5,66%
2. Bosi Picchiotti Costruzioni SRL Unipersonale, ribasso offerto 4,78%
3. Società Terra Uomini Ambiente srl Nutini Costruzioni SRL, ribasso offerto 6,00%

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 154 del 16.03.2021 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola alla Società Terra Uomini Ambiente srl, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via E. Fermi n. 25, P.Iva 02443130469, con il prezzo netto € 73.544,82 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 1.593,51 per un importo complessivo di euro 75.138,33 (IVA esclusa), oltre ad € 1.197,66 da assoggettare al medesimo ribasso e relativi all'incremento dell'importo dei lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del Covid-19 e gli oneri della sicurezza aggiuntivi, sempre inerenti le misure di contenimento del Covid-19, pari ad euro 407,50 e quindi per complessivi € 76.671,63 oltre iva 22%, per un totale di € 93.539,39;

- che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso amministrativo in opposizione ed al T.A.R. competente, ambedue entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

-f.to Geom. Vannetti Valentina -