



COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

Prov. di Lucca

Sede legale: Loc. Campaccio 2 – 55020 Fabbriche di Vallico

-Tel. 0583 761944 – Fax 0583 761762

Uffici distaccati: Via del Giardino 21 – 55020 Vergemoli -

Tel. 0583 764716 · Fax 0583 764771

AVVISO

RELATIVO ALL'APPALTO AGGIUDICATO

(Art. 36, c. 9 e art. 98, D. Lgs. 18/4/2016, n. 50)

“MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE DELLA VIABILITA' FORESTALE CAMPERANA – VISPEREGLIA.” CIG 86192752BE CUP H79J19000110002

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Considerato che in data 22.02.2021, si è svolta la gara per l'affidamento dei lavori di “Interventi di miglioramento funzionale e regimazione delle acque della viabilità forestale Camperana – Vispereglia nel comune di Fabbriche di Vergemoli” - CUP H79J190001110002 - CUP Artea: 745402, dell'importo complessivo di € 78.754,64, di cui € 76.054,53 a base d'asta soggetti a ribasso ed € 2.700,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016;

Visto il verbale di gara dal quale risulta che la miglior offerta è pervenuta dalla Ditta Tiziano Pandolfo srl, con sede in Barga, Loc. Diversi snc, C.F. e P. Iva n. 01946560461, con il ribasso del 25,99%;

Considerato che dopo aver approvato le risultanze della gara svolta ed aver aggiudicato i lavori di cui trattasi alla ditta suindicata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 181 del 07.04.2021 ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola al suddetto operatore economico, con il prezzo netto di Euro 56.287,95 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2700,11, oneri per esecuzione lavori nel periodo di emergenza Covid-19 pari ad € 738,25 ed € 844,32 per maggiorazione importo lavori durante il periodo emergenziale e quindi per un totale di € 60570.63 oltre IVA ovvero per un totale IVA inclusa pari ad € 73.896,17;

Visto il combinato disposto dell'art. 36 comma 9 e art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO

- che alla gara per l'appalto dei lavori “Interventi di miglioramento funzionale e regimazione delle acque della viabilità forestale Camperana – Vispereglia nel comune di Fabbriche di Vergemoli” - CUP H79J190001110002 - CUP Artea: 745402, a mezzo del servizio telematico START, hanno presentato la documentazione nei termini n. 04 (quattro) imprese di seguito indicate:

CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE O
CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A. F.

TIZIANO PANDOLFO SRL
LA ROCCA SOCIETÀ COOPERATIVA
COOPERATIVE FORESTALI TOSCANA VERDE

- che la documentazione inserita nella procedura START dai suddetti concorrenti e risultata completa e conforme a quanto stabilito nella lettera d'invito;
- che conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa si è proceduto con l'apertura delle offerte economiche, con i seguenti risultati:

CENTRO LEGNO AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE O CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A. F.	13,62
TIZIANO PANDOLFO SRL	25,99
LA ROCCA SOCIETÀ COOPERATIVA	9,20
COOPERATIVE FORESTALI TOSCANA VERDE	7,00

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 181 del 07.04.2021 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola al suddetto operatore economico, con il prezzo netto di € 56.287,95 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2700,11, oneri per esecuzione lavori nel periodo di emergenza Covid-19 pari ad € 738,25 ed € 844,32 per maggiorazione importo lavori durante il periodo emergenziale e quindi per un totale di € 60570.63 oltre IVA ovvero per un totale IVA inclusa pari ad € 73.896,17;

- che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso amministrativo in opposizione ed al T.A.R. competente, ambedue entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- F.to Geom. Vannetti Valentina -