



COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

Prov. di Lucca

Sede legale: Loc. Campaccio 2 – 55020 Fabbriche di Vallico

-Tel. 0583 761944 – Fax 0583 761762

Uffici distaccati: Via del Giardino 21 – 55020 Vergemoli -

Tel. 0583 764716 · Fax 0583 764771

AVVISO

RELATIVO ALL'APPALTO AGGIUDICATO

(Art. 36, c. 9 e art. 98, D. Lgs. 18/4/2016, n. 50)

**“LAVORI URGENTI DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI IN LOCALITA' SEZZO
NEL CAPOLUOGO - CUP: H75B18000510002 - CIG:8884037B3F”**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Considerato che in data 20.09.2021, si è svolta la gara per l'affidamento dei “Lavori urgenti di difesa dalla caduta massi in loc. Sezzo nel Capoluogo” CUP: H75B18000510002 – CIG. 8884037B3F”, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, così come derogato dall’art. 1 c. 2 lettera b) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, dell’importo di € 185.534,81 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 5.566,04 per un importo complessivo di € 191.100,85 (iva esclusa) ai quali dovranno essere sommati € 2.783,02 per incremento dell’importo dei lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del covid-19 e gli oneri sicurezza aggiuntivi per misure di contenimento del covid-19 pari ad € 6.186,94;

Visto il verbale di gara dal quale risulta che la miglior offerta è pervenuta dalla Ditta Terra Uomini Ambiente srl Società Agricola, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via Enrico Fermi n. 25 - C.F. e P.Iva 02443130469, che ha offerto il ribasso del 10,80%;

Considerato che dopo aver approvato le risultanze della gara svolta ed aver aggiudicato i lavori di cui trattasi alla ditta suindicata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 617 del 27.09.2021 ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola al suddetto operatore economico, con il prezzo € 165.497,05, oltre a oneri per la sicurezza pari ad € 5.566,04, per complessivi € 171.063,09, ai quali dovranno essere sommati € 2.482,45 per incremento dell’importo dei lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento covid-19 (già ribassati del 10,80%), ed € 6.186,94 per oneri della sicurezza aggiuntivi per le misure di contenimento del Covid-19, oltre iva di legge;

Visto il combinato disposto dell’art. 36 comma 9 e art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO

- che alla gara per l'appalto dei "Lavori urgenti di difesa dalla caduta massi in loc. Sezzo nel Capoluogo" CUP: H75B18000510002 – CIG. 8884037B3F", a mezzo del servizio telematico START, hanno presentato la documentazione nei termini n. 3 (tre) imprese di seguito indicate:

1. NAUROCK srl
2. TERRA UOMINI E AMBIENTE srl Società Agricola
3. IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO spa

- che la documentazione inserita nella procedura START dai suddetti concorrenti è risultata completa e conforme a quanto stabilito nella lettera d'invito;

- che conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa si è proceduto con l'apertura delle offerte economiche, con i seguenti risultati:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. NAUROCK srl | - ribasso 6,76 % |
| 2. TERRA UOMINI E AMBIENTE srl Società Agricola | - ribasso 10,80 % |
| 3. IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO spa | - ribasso 10,25 % |

- che con determina n. 617 del 27.09.2021 il Responsabile del Servizio ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola al suddetto operatore economico, con il prezzo € 165.497,05, oltre a oneri per la sicurezza pari ad € 5.566,04, per complessivi € 171.063,09, ai quali dovranno essere sommati € 2.482,45 per incremento dell'importo dei lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento covid-19 (già ribassati del 10,80%), ed € 6.186,94 per oneri della sicurezza aggiuntivi per le misure di contenimento del Covid-19, oltre iva di legge;

- che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso amministrativo in opposizione ed al T.A.R. competente, ambedue entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Geom. Valentina Vannetti -